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Nýting jarðhita til húshitunar í 
Langanesbyggð 

Kostnaðaráætlun 
 

Jarðhitaleit; boranir og rannsóknir 
Eins og fram kemur í verkefnalýsingu er ráðgert að leita samstarfs við Jarðfræðistofuna 
Stapa. Starfsmenn Stapa hafa veitt sveitarfélaginu ráðgjöf áður og var verkefnalýsingin 
unnin í samráði við þá. Nákvæmari forgangsröðun á eftir að vinna og ljóst er að verkefnið 
getur tekið breytingum eftir því sem rannsóknum miðar áfram. 

Hér er um að ræða gróft kostnaðarmat, og markmiðið fyrst og fremst að svara þessari 
spurningu – hvað sé nægjanlegt umfang, og hvað sé nauðsynlegt umfang, til að verkefnið 
skili tilætluðum árangri.  

Kostnaðarmatið er byggt á nýlegum verkefnum sveitarfélagsins og reynt var að taka tillit 
til allra helstu kostnaðarliða, s.s. flutnings á tækjum og efni, uppihalds, vinnu og efnis 
vegna borholna. 1 Einnig er gert ráð fyrir kostnaði vegna hitastigulsmælinga í eldri holum 
og annarra nauðsynlegra jarðfræðirannsókna, t.d. efnagreininga. Að endingu má reikna 
með ófyrirséðum kostnaði. 

Varðandi kostnað við boranir: 

• Hefðbundin, grunnt fóðruð hitastigulshola (u.þ.b. 100 m) kostar um 1.600.000 kr. 
með VSK. 

• Dýpri rannsóknarholur (200-600 m) geta verið umtalsvert dýrari, eða 10-25 
milljónir króna hver. 

Því telur umsækjandi rétt að ráðstafa allt að 60 milljónum króna til verkefnisins til að 
tryggja viðunandi árangur. 

 
1 Einnig stuðst við skýrsluna „Hitaveitur á Íslandi: Úttekt á stöðu hitaveitna og nýtingar jarðhitavatns til 
húshitunar“ (2023). 


